

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme | | |
| Leistung | | |

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

| 1 | Angaben über den Verrechnungslohn | Zuschlag % | €/h |
|-----|--|------------|-----|
| 1.1 | Mittellohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohnleitklausel vereinbart wird | | |
| 1.2 | Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML | | |
| 1.3 | Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML | | |
| 1.4 | Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3) | | |
| 1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1) | | |
| 1.6 | Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) | | |

Angabengrundlagen:
 Zuschlag auf EVT 45% (BGK)
 Zuschlag auf Herstellh. 70% (AGK)
 Zuschlag auf Selbstk. 40% (W+G)
15,5%

| 2 | Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten | Zuschläge in % auf | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| | | Lohn | Stoffkosten | Gerätekosten | Sonstige Kosten | Nachunternehmerleistungen |
| 2.1 | Baustellengemeinkosten | 4,5 | | | | |
| 2.2 | Allgemeine Geschäftskosten | 7,315 | | | | |
| 2.3 | Wagnis und Gewinn | | | | | |
| 2.3.1 | Gewinn | 4,473 | | | | |
| 2.3.2 | betriebsbezogenes Wagnis ¹ | 0 | | | | |
| 2.3.3 | leistungsbezogenes Wagnis ² | 0 | | | | |
| 2.4 | Gesamtzuschläge | 16,288 | | | | |

Handwritten calculations:
 = 7,0% x 1,045
 4,0% x 1,045 x 1,070
Wicht: 15,5%

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis